
Сводный сметный расчет в сумме 661,66 тыс. руб. 
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

______________________________ Благоустройство дворовой территории д.29 п. Камыши Курского района Курской области
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2019г.

№ пп Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, тыс. 
руб.

строитель­
ных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты

1 Л С 02-01-01 Благоустройство дворовой территории д,29 п, Камыши 
Курского района Курской области

79,59 79,59

Итого по Главе 2. "Основные объекты" 79,59 79,59
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

2 Договор № 3502 Проектно-сметные работы 6,14 6,14

3 Постанови.правит.РФ 
№427 от 
18.05.2009Г.О 
порядке проведения 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости 
строительства

Проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительств

0,8
10000/1,2/10,

41

0,8

Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные
и изыскательские работы"

6,94 6,94
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1 2 3 4 5 6 7 8
Итого по Главам 1-9 79,59 6,94 86,53

Непредвиденные затраты
4 МДС 2017 пр.81 Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 

-2%
1,59

2% от 79590
0,14 

2% от 6940
1,73

Итого "Непредвиденные затраты" 1,59 0,14 1,73
Итого на 01.01.2001г. 81,18 7,08 88,26

Дополнительные работы и затраты
5 Письмо Минстрой 

России №1408-ЛС/09 
от 22.01.2019г.

Итого в текущие цены на 1 квартал 2019г. Ксмр=6,43 
Кпрочие=10,41

521,99
81180*6,43

9,79
(7080-

6140)*10,41

531,78

Итого "Дополнительные работы и затраты" 521,99 9,79 531,78
Налоги и обязательные платежи

6 ФЗ 03.08.2018 №303- 
ФЗ и МДС 81-35.2004 
п.4.100

НДС - 20% 104,4 
20% от 
521990

1,96
20% от 9790

106,36

7 Договор №3401 Проектные работы в текущих ценах 23,52 23,52

8 Итого по сводному сметному расчету 626,39
521990+10440

0

35,27
9790+1960+2

3520

661,66



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.
■   «Ш? 5 ® л« йУЖЩю : 2 rt  :— Благоустройство дворовой территории д.29 п. Камыши Курского района Курской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 
(локальная смета)

__________ Благоустройство дворовой территории

. h'i

Основание: 3502 ПЗУ
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда_____________
Сметная трудоемкость________________
Составлен(а) в теку и.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

_79,588 тыс. руб. 
_2,637 тыс. руб. 
_257,1 чел .час

их (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. сггтгра mr труда ~~

ч|2 ПП Шифр и номер позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество всего эксплуата­

ции машин Всего оплаты труда
эксплуата­
ция машин

рсаии'ипл, '
заня

l.-Ч, ПС

1ТЫХ

оплаты труда в т.ч. оплаты 
Tnvna

в т.ч. оплаты 
Tnvna

на
ennHMiiv всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>аздел 1. Устройство перекрытия на проезде-441 м2

1 ФЕР27-04-001 -04
Приказ Минстроя России 
№1039/пр от 30.12.2016

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня 
(100 м3)
НР (297 руб.): 142% от ФОТ 
СП (169 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

0,441
441*0,1/100

3551,63
195,7

3338,85
278,65

1566 86 1472
123

24,19 10,67

2 ФССЦ-02.2.05.04-0110
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 N91039/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1200, фракция 40- 
70 мм 
(м3)

55,566
441*0,1*1,26

103 5723

3 ФЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России 
№1039/пр от 30.12.2016

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 
(1000 м2)
НР (395 руб.): 142% от ФОТ 
СП (224 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

0,441
441 /10 00

2984,49
368,45

2385,37
263,01

1316 162 1052
116

38,3 16,89
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№ пп Шифр и номер позиции 
нопматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество всего эксплуата­

ции машин Rr.prn пппяты труря

эксплуата­
ция машин

заня
лКоп\/М/1

ic j i .- ч , ПС
1ТЫХ
IPIOI IIJA1 Я

4 ФЕР27-06-021 -01
Приказ Минстроя России 
№1039/пр от 30.12.2016

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к расценке 
27-06-020-01 
(1000 м2)
(773=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2красх.; Т3=2; 
ТЗМ-2))
HP (1 руб.): 142% от ФОТ 
СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

0,441
441/1000

7,94
1,74

6,2 4 1 3 0,18 0,08

5 ФЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов
/т \

0,2646
0  6 *441 /100 0

39,1 39,1 
7 15

10 10
2

6 ФССЦ-01.2.01.01 -0019
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130
(т)

0,2725 1690 461

7 ФССЦ-04.2.01.01 -0041
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В 
(т)

53,27
42,6+10,67

267,99 14276

Раздел 2. Устройство перекрытия на подходах 180 м2
8 ФЕР27-04-001 -04

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из щебня 
(100 м3)
НР (121 руб.): 142% от ФОТ 
СП (69 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

0,18
180*0,1/100

3551,63
195,7

3338,85
278,65

639 35 601
50

24,19 4,35

9 ФССЦ-02.2.05.04-0102
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 1000, фракция IQ- 
20 мм 
(м3)

22,68
180*0,1*1,26

130 2948

11 ФЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя России 
№1039/пр от 30.12.2016

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ 
(1000 м2)
НР (160 руб.): 142% от ФОТ 
СП (91 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

0,18
180/1000

2984,49
368,45

2385,37
263,01

537 66 429
47

38,3 6,89

12 ФЕР27-06-021 -01
Ппикач Мпнгтппа Рпгтш

На каждые 0,5 см изменения толщины 0,18
1 8 0 /1 0 0 0

7,94 
1 74

6,2 1 1 0,18 0,03

13 ФЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Розлив вяжущих материалов 
(Т)
НР (1 руб.): 142% от ФОТ 
СП (1 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

0,108
0,6*180/1000

39,1 39,1
7,15

4 4
1

14 ФССЦ-01.2.01.01-0019
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-
60/90, БНД 90/130
(т)

0,1112 1690 188
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№ пп Шифр и номер позиции 
-_____ . норма ш ва ......

Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество всего эксплуата­

ции машин Rr.prn ПППЯТЫ труря
эксплуата­
ция машин

у а и и ч и л ,  *
заня

Л ^ Л П \  Ш /1

1 G J  1 . - Ч ,  П С

1ТЫХ

16 ФССЦ-04.2.01.01 -0041
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и 
крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В 
(т)

21,746
17,39+4,356

267,99 5828

Раздел 3. Установка бортовых камней

17 ФЕР27-02-010-02
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 
(100 м)
НР (2124 руб.): 142% от ФОТ 
СП (1208 руб.): 95%*0.85 от ФОТ

2,29
(122+107)7100

4412,47
643,64

78,78
9,64

10105 1474 180
22

76,08 174,22

18 ФССЦ-05.2.03.03-0032
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон ВЗО 
(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
(шт)

107 63,12 6754

19 ФССЦ-05.2.03.03-0031
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22.5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) 
(шт)

122 22,36 2728

Раздел 4. МАФ
20 ФЕР01-02-058-02

Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Копание ям вручную без креплений для стоек и 
столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа 
грунтов 2 
(100 м3)
НР (34 руб.): 80% от ФОТ 
СП (16 руб.): 45%*0.85 от ФОТ

0,01944
(0,3*0,3*0,4*(4*12+6))/100

2184
2184

42 42 280 5,44

21 ФЕР06-01 -001 -01
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Устройство бетонной подготовки 
(100 м3)
НР (34 руб.): 105% от ФОТ 
СП (18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

0,01944
(0,3*0,3*0,4*(4*12+6))/100

3897,23
1404

1587,74
244,51

76 27 31
5

180 3,5

22 ФССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) 1,983 560 1110

23 ФЕР06-01 -015-06
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Установка стальных конструкций, остающихся
в теле бетона
(Т)
НР (397 руб.): 105% от ФОТ 
СП (209 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

0,756
(58*12+10*6)71000

958,14
445,69

440,24
54,14

724 337 333
41

46,33 35,03

24 ФССЦ-15.2.03.04-0016
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Скамья бульварная со спинкой и без
подлокотников БС-4
(шт)

12 890,38 10685

25 ФССЦ-15.2.03.06-0013
Приказ Минстроя России от 
30.12.2016 №1039/пр

Урна металлическая опрокидывающаяся 
(шт)

6 524,2 3145

Перевозка

26 ФССЦпг-03-21 -01 -050 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 125,1936 27,16 27,16 3400 3400
28 ФССЦпг-03-21 -01 -040 Перевозка асфальтобетона автомобилями- 75,016 23,23 23,23 1743 1743
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м I Шифр и номер позиции Наименование работ и затрат, единица всего эксплуата- 
" ПП1 норматива измерения оличество ц ИИ машин Rr.prn пппаты трура

эксплуата­
ция машин

p au u 'iK iA , '
заня

л К л п » 1М/1

ч с л . -ч ,  ПС

1ТЫХ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 74013 2230 9259 257,1
Накладные расходы 3568
Сметная прибыль 2007

Итоги по смете:
Автомобильные дороги 47824 213,13

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 649

Земляные работы, выполняемые ручным способом 9574 5,44

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 16398 38,53

Перевозка грузов автотранспортом 5143
Итого 79588 257,1
В том числе:

Материалы 62524
Машины и механизмы 9259
ФОТ 2637
Накладные расходы 3568
Сметная прибыль 2007

ВСЕГО по смете 79588 257,1

Составил: _________  _  Гузеева Л.В.
(должност^/(о8пись^сшифровка)

Проверил:.
(должность, подпись, расшифровка)

Богачева З.А.
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